Informacién general

Informacién general

Referencia del procedimiento

Nombre

Descripcion

Relacionar con otro
procedimiento

Informacion del contrato

INAGUJA-DAF-CM-2019-0010

Contratacion Elaboracién d Planos, Presupuestos y Supervision para
Construccién naves industriales en dos (02) Proyectos Visita
Sorpresa y elaboracion de presup. y superv. readecuacion INAGUJA
Pantoja

Contratacion para la Elaboracion de Planos, Presupuestos y
Supervisién para la Construcciéon de naves industriales en los
Proyectos Visita Sorpresa, correspondientes a las comunidades de
SAN JOSE DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE
MACORIS y TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA y elaboracién de
presupuesto y supervision para readecuacion de SUCURSAL
INAGUJA PANTOJA.

¢ Si No

Objeto de contratacion
Subtipo

Justificaciéon de la modalidad de
contratacion

Duracién estimada del contrato

Ubicacién del Contrato

Servicios
Servicios

[~ Decreto Presidencial
¥ Resolucién de la Maxima Autoridad
I~ Organismo de Financiacién Externo

7 Meses

Compra regional

¢ Utilizar la misma direccion de la Unidad de requisicion

I~ ¢ Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la
localizacién del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¢Es una adquisicion planeada?

Nombre

& Sic No *

SERVICIO TECNICO DE INGENIERIA PARA ELABORACION DE PLANOS Y PRESUPUESTO

Configuracion del equipo y del flujo de aprobacion

Valor del presupuesto

100,000DOP

Configuracién de Equipos y Flujos de Aprobacién

Seleccione el equipo
Flujo de aprobacion
Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

CM /30/05/2019 09:01 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La
Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar rectificacion de consulta

Paso 1 - Sequential

Aprobar adjudicacion de la consulta

Paso 1 - Sequential

Comprador :: Comprador :: Comprador ::
AprObarAprobador AprObarAprobador AprObarAprobador
Aprobar el contrato de la consulta Aprobar modificacion de contrato
Paso 1 - Sequential Paso 1 - Sequential
Comprador :: Comprador ::
AprObarAprobador AprObarAprobador
Documentos internos
r Nombre Descripcién Tipo Tipo de documento
r APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf application/pdf Certificado de Apropiacion Presupuestaria Vista

r~ SOLICITUD.pdf

SOLICITUD.pdf

previa

application/pdf Solicitud Compra o Contratacion Vista



r ESPECIFICACIONES
PLANOS.pdf

ESPECIFICACIONES application/pdf Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de
PLANOS.pdf Condiciones

Configuracion de la proxima fase

previa

Vista
previa

¢El procedimiento tiene fase de
borrador?

¢ Sit No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opcion habilitada para
presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACION

Id tnico

Cronograma

DO1.REQ.652605

Zona horaria

Fecha de publicacion del aviso de
convocatoria

Adquisicion de Pliego de
Condiciones Especificas

Presentacion de aclaraciones al
Pliego de Condiciones /
Especificaciones Técnicas /
Términos de Referencia

Reunioén aclaratoria

Plazo maximo para expedir
Emision de Circulares, Enmiendas
ylo Adendas

Presentacion de Oferta Econémica
Apertura Oferta Econémica

Acto de Adjudicacion

Notificacion de Adjudicacion
Constitucién de garantia de Fiel

Cumplimiento

Suscripcion de Orden de Compras
/ Orden de Servicios

Publicacién de Orden de Compras
/ Orden de Servicios

Plazo de validez de las ofertas

Mipymes

(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan

2 dias para terminar (03/06/2019 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

3 dias para terminar (04/06/2019 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

4 dias para terminar (04/06/2019 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

4 dias para terminar (05/06/2019 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

4 dias para terminar (05/06/2019 11:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

6 dias para terminar (07/06/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (07/06/2019 12:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (07/06/2019 14:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

7 dias para terminar (07/06/2019 15:30:00(UTC-04:00) Georgetown,

Manaus, San Juan)

60Dias

La Paz,

La Paz,

La Paz,

La Paz,

La Paz,

La Paz,

La Paz,

La Paz,

La Paz,

Limitar este proceso a Mipymes

Pago de Anticipos

¢ Siz No *

¢Pago de anticipos?

Solicitud de garantias?

¢ Sie No *

¢ Sie No *



Visita al lugar de ejecucién

Permitir las visitas al lugar de las
obras?

¢ Sie No

Lotes

Definir lotes ¢ Si& No *

Observaciones

Observaciones

Configuraciones avanzadas

¢ Editar configuraciones
avanzadas?

¢ Si No

Articulos y Preguntas

1 Cuestionario

Subtotal
377,131.73

Cuenta

Referencia  Cédigo UNSPSC presupuestaria

Descripcién Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado

ELABORACION DE PRESUPUESTO
1 81101508 - Ingenieria arq () 2.2.8.7.06 PARA LA READECUACION DE LA 1 ub 8,400 8,400.00
SUCURSAL INAGUJA PANTOJA

ELABORACION DE PRESUPUESTO
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA (01)
2 81101508 - Ingenieria arq (.) 2.2.8.7.01 NAVE INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD 1 ub 29,995.5 29,995.50
DE SAN JOSE DE LOS LLANOS,
PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS.

ELABORACION DE PRESUPUESTO

PARA LA CONSTRUCCION DE UNA (01)
NAVE INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD
DE TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA.

3 81101508 - Ingenieria arq () 2.2.8.7.01 1 ubD 37,750.84 37,750.84

ELABORACION DE PLANOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA (01) NAVE

4 81101508 - Ingenieria arq (.) 2.2.8.7.01  INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD SAN 1 ub 12,855.22 12,855.22
JOSE DE LOS LLANOS, PROVINCIA
SAN PEDRO DE MACORIS.

ELABORACION DE PLANOS PARA LA
CONSTRUCCION DE UNA (01) NAVE
INDUSTRIAL EN LA COMUNIDAD DE
TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA.

5 81101508 - Ingenieria arq () 2.2.8.7.01 1 ub 16,178.93 16,178.93

SUPERVISION PARA LA
6 81101508 - Ingenieria arq (.) 2.2.8.7.01 READECUACION DE LA SUCURSAL 1 ub 30,000 30,000.00
INAGUJA PANTOJA

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
DE UNA (01) NAVE INDUSTRIAL EN LA
7 81101508 - Ingenieria arq (.) 2.2.8.7.01 COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS 1 ub 107,126.81 107,126.81
LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE
MACORIS.

SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION
DE UNA (01) NAVE INDUSTRIAL EN LA
COMUNIDAD DE TABARA ARRIBA,
PROVINCIA AZUA.

8 81101508 - Ingenieria arq () 2.2.8.7.01 1 ub 134,824.43 134,824.43

Evaluacion

Modelo de evaluacién




Definir un modelo de evaluacion
para este procedimiento

¢ Si No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos
Nombre Descripcion gfs”co? Tipo de documento
APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf W Certificado de Apropiaciéon Presupuestaria Descargar Detalle
~ SOLICITUD.pdf SOLICITUD.pdf F Solicitud Compra o Contratacion Descargar Detalle
ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES W Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Descargar Detalle
PLANOS.pdf PLANOS.pdf Condiciones

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditacion de los requisitos habilitantes. Para solicitar un

documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#

Documento

Fase de Contrato

Carta de intencion y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No.y I~

objeto de la contratacion directa, el cargo y la disponibilidad exigida

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las =
obligaciones de las partes, su duracion la capacidad de ejercicio de cada miembro del

consorcio, asi como sus generales. (solo para consorcios)

Poder especial de designacion del representante o gerente Gnico del Consorcio ]
autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)

~  Garantia de la Seriedad de la Oferta L]

~  Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Direccién General de r
Contrataciones Publicas

~  Certificacion emitida por la Direccion General de Impuestos Internos (DGII), donde se ]

manifieste que el Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones fiscales

~  Certificacion emitida por la Tesoreria de la Seguridad Social, donde se manifieste que el I
Oferente se encuentra al dia en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

+~  Resumen de Experiencia de la compafiia en Obras similares, (de igual magnitud) =
(SNCC.D.049)
Antecedentes (Obras) =
“  Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045) =
Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el ]
Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacion, el cargo desempefiado
Copia de la tarjeta 0 matricula profesional donde se especifique la fecha de expedicion, =
con el fin de determinar la experiencia general
Certificado de vigencia de la matricula profesional =
Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realizacién de este tipo de r
actividad
Formulario de Entrega de Muestra, si procede ]
Autorizacion del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el r
Oferente, si procede (SNCC.F.047)
Metodologia de Trabajo ]
Cronograma y Plan de Trabajo ]
Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) =
(SNCC.D.048)
Enfoque, Metodologia y Plan de Actividades (SNCC.D.044) ]

Fase de Habilitacion

w

w



Plan de Trabajo ] r~

|
|

Presupuesto

|
|

Analisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y
equipos)

Listado de Partidas con volumetria

Cronograma de Ejecucion de Obra

E wm w

7 ~ Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)
Formulario de Informacién sobre el Oferente (SNCC.F.042)

Organizacion y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)

W W E W W W

H = | =

Descripcion del enfoque, la metodologia y el plan de actividades para la ejecucion del
trabajo (SNCC.D.044)

T
1

Curriculo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del
Personal Principal (SNCC.D.048)

Adjunto de Colegiatura

Adjunto de Certificacion MIC
Adjunto de Certificacion MIC
Adjunto de Certificacion Proindustria

Adjunto de Declaracion Jurada

H O E W E W W

8 ~  Adjunto del Registro Mercantil

Adjunto de Composicion Accionaria Actualizada

1 7

9 ~  Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Ultima Asamblea General Ordinaria Anual
Adjunto de Certificacion del Centro Nacional de Fomento y Promocién de las ASFL
Adjunto de Relacion de Membresia Actualizada
Adjunto de Decreto de Incorporacion de la Cooperativa
Adjunto de Certificacion de IDECOOP

Adjunto Némina de Asociados Actualizada

W W W W W N W E W W O W W W

H E W E =W

Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duracion, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales

|
|

Adjunto del Poder Especial de Designacion del Representante o Gerente Unico del
Consorcio autorizado por todas las empresas participantes

Adjunto de Certificaciéon de impuestos al dia
Adjunto de Registro de incorporacion

Adjunto de Ultima Acta Eleccién Consejo Administracion

H = = w

Adjunto de Ley o Decreto de incorporacion

<

10 +  Adjunto de los Estatutos Sociales

m W w W W =

Adjunto de Certificacién de impuestos al dia TSS

Otros documentos requeridos para la presentacion de la oferta @ Sic No

# Documento Fase de Contrato Fase de Habilitacion

11 Cartas de referencia = Vv
12 Formulario de Presentacion de oferta SNCC.F.034 r W~

13 Cartas de referencia = v

Invitacion

Invitacion manual de proveedores

La lista de Proveedores invitados a participar en el proceso es responsabilidad de la Unidad de Compras. Para buscar el Proveedor en el DirectorioDGCP debe conocer el
numero de documento de este. Si el Proveedor no esta registrado en el DGCP, la Unidad de Compras debe contactarlo para solicitarle el registro en el DGCP.

Sistema de clasificacion UNSPSC: 81100000 - Servicios profesionales de ingenieria

Proveedores invitados:

{ )



Proveedor (29752)

% Camgradares

Larkspur Construction, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130965293

Constructora Rene Diaz, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130961034

CPU §ervicios, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 131068383

GABRIEL ARTURO SUERO RUIZ
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 00117178640

SadialVictoria Mejia Arbaje
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal 1d: 00118091677

Victor Ungria Mejia Arbaje
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal 1d: 00118091065

Cristino Escolastico Luna
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal I1d: 00104801030

Hillsboro Investments, S.R.L
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130447691

INGES PROYECTOS, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130869154

Ferreteria Tropical G&G, SRL
REPUBLICA DOMINICANA
Fiscal Id: 130800962

Contactos

Phone: 809-753-0327

Phone: 809-334-1077

Phone: 809-332-8621
Fax: 829-380-0261
E-mail: cpuservicios83@gmail.com

Phone: 809-565-7779
Fax: 809-796-0777
E-mail: gabriel.suero@hotmail.com

Phone: 809-741-7798

Phone: 809-222-4257

Phone: 809-903-1242

Phone: 849-220-2973

Phone: 809-686-6162

Phone: 809-315-6324

Configuracion del presupuesto

Configuracién del Presupuesto

Invitacion directa

(©)
Si

Si

Si

Configuracién del procedimiento

Destino del gasto

Origen de los recursos
¢Integracion Manual?
Cadigo de la integracién
Certificado de Apropiacion
Presupuestaria:

Valor total del presupuesto

Funcionamiento

Fuentes con destino especifico
W

EG155924521119059ZM2
APROPIACION.pdf - Certificado de Apropiacién Presupuestaria

377,131.73 DOP

Cuenta presupuestaria Valor

@ 2.2.8.7.06 8,400.00DOP

@ 228.7.01 368,731.73
DOP

Configurar

Configurar






