

Información general

Información general

Referencia del procedimientoINAGUJA-CCC-CP-2019-0009

NombreADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER MODELO INDUSTRIAL, DE CORTE M. INDUST., MESAS DE CORTE, AGUJAS PARA MÁQUINAS, PROYECTO VISITA SORPRESA EN LA COMUNIDAD DE TABARA ARRIBA, Y Y TALLER DE INAGUJA

Descripción“ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE COSER MODELO INDUSTRIAL, MAQUINAS DE CORTE MODELO INDUSTRIAL, MESAS DE CORTE Y AGUJAS PARA MÁQUINAS, PARA EL PROYECTO VISITA SORPRESA EN LA COMUNIDAD DE TABARA ARRIBA, Y (DOS) TALLER DE INAGUJA, PROCESO DESTINADO A MIPYME”

Relacionar con otro procedimiento☒ Sí ☐ No

Información del contrato

Objeto de contrataciónBienes

Justificación de la modalidad de contratación☐ Decreto Presidencial☐ Resolución de la Máxima Autoridad☒ Resolución del Comité de Compras y Contrataciones☐ Organismo de Financiación Externo

Duración estimada del contrato12 Meses

Ubicación del Contrato

☒ Utilizar la misma dirección de la Unidad de requisición

Compra regional

☐ ¿Restringir la compra a proveedores ubicados cerca de la localización del contrato?

Plan anual de compras (PACC)

¿Es una adquisición planeada?☒ Sí ☐ No *

¿Por qué no es una adquisición planeada?ESTAS MAQUINAS CORRESPONDEN EN SU MAYORIA AL PROYECTO V. S., EN LA COMUNIDAD DE TABARA ARRIBA, PROVINCIA AZUA, EL CUAL NO SE TENIA CERTEZA DE RECIBIR LOS FONDOS DURANTE EL PRESENTE AÑO.

Configuración del equipo y del flujo de aprobación

Configuración de Equipos y Flujos de Aprobación

Seleccione el equipoCP / 28/10/2019 11:31 (UTC -4 horas)((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Flujo de aprobación

Aprobar consulta	Aprobar rectificación de consulta	Aprobar adjudicación de la consulta
Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarComprador :: Aprobador</div>	Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarComprador :: Aprobador</div>	Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarComprador :: Aprobador</div>
Abrir ofertas	Aprobar el contrato de la consulta	Aprobar modificación de contrato
Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarComprador :: Aprobador</div>	Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarComprador :: Aprobador</div>	Paso 1 - Sequential <div>★ AprobarComprador :: Aprobador</div>

Documentos internos

No se han encontrado.

Configuración de la próxima fase

¿El procedimiento tiene fase de borrador? ☒ Sí ☐ No

Un procedimiento con fase de borrador permite a los proveedores aclarar sus dudas y exponer sus comentarios , sin la opción habilitada para presentar ofertas durante esta fase

Configuraciones del procedimiento

INFORMACIÓN

Id único DO1.REQ.737323

Cronograma

	Zona horaria (UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan
Fecha de publicación del aviso de convocatoria	22 minutos para terminar (30/10/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones	6 días para terminar (05/11/2019 17:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	8 días para terminar (07/11/2019 15:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Credenciales/Ofertas técnicas y Ofertas Económicas	12 días para terminar (11/11/2019 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura de la Credenciales/Ofertas técnicas	12 días para terminar (11/11/2019 13:15:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Verificación, Validación y Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	12 días para terminar (11/11/2019 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Informe Preliminar de Evaluación de Credenciales/Ofertas técnicas	12 días para terminar (11/11/2019 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Errores o Omisiones de Naturaleza Subsanable	12 días para terminar (12/11/2019 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Ponderación y Evaluación de Subsanaciones	13 días para terminar (12/11/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Oferentes Habilitados para presentación de Oferta Económica	13 días para terminar (12/11/2019 13:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura Oferta Económica	13 días para terminar (13/11/2019 09:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Evaluación de Ofertas Económicas	13 días para terminar (13/11/2019 10:30:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	14 días para terminar (14/11/2019 10:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	14 días para terminar (14/11/2019 11:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantía de Fiel Cumplimiento	21 días para terminar (20/11/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción del Contrato	22 días para terminar (21/11/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación del contrato	23 días para terminar (22/11/2019 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo de validez de las ofertas	90Días

Mipymes

Limitar este proceso a Mipymes ☒ Sí ☐ No *

¿Limitar este proceso a Mipymes mujeres? ☐ Sí ☒ No

Pago de Anticipos

¿Pago de anticipos?

☒ Sí ☐ No *

Fecha prevista de pago del anticipo

29 días para terminar (29/11/2019 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

% del anticipos

20

Solicitud de garantías?

☒ Sí ☐ No *

Seriedad de la oferta

☒ Sí ☐ No *

Cumplimiento

☒ Sí ☐ No

☒ Cumplimiento del contrato

% del valor del contrato

1

Fecha de Efectividad (desde)

20 días para terminar (20/11/2019 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de Efectividad (hasta)

20/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

☒ Buen manejo y correcta inversión del anticipo

% del anticipo

100

Fecha de Efectividad (desde)

29 días para terminar (29/11/2019 00:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de Efectividad (hasta)

20/11/2020 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

☐ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☐ Otro:

Visita al lugar de ejecución

Permitir las visitas al lugar de las obras?

☐ Sí ☒ No

Lotes

Definir lotes

☐ Sí ☒ No *

Observaciones

Observaciones

el pago del anticipo estara sujeto a la presentacion de la garantia del buen uso del mismo, en caso de que el proveedor no requiera del pago del mismo se podra prescindir de dicha garantia.


Configuraciones avanzadas


¿Editar configuraciones avanzadas?

☐ Sí ☒ No

Artículos y Preguntas

- 1 Sobre 1 - Credenciales
- 1.1 EL PROVEEDOR DEBERA ANEXAR TODOS LOS DOCUMENTOS CONFORME SE ESTABLECE EN EL NUMERAL 2.14 DEL PLIEGO DE CONDICIONES



								Subtotal
								3,531,000.00
Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado	
1	23121612 - Agujas para má (...)	2.3.9.8.01	AGUJAS B27 No. 16	4	CT	660	2,640.00	
2	23121612 - Agujas para má (...)	2.3.9.8.01	AGUJAS B27 No. 16	4	CT	540	2,160.00	
3	23121615 - Mesas para cor (...)	2.6.1.1.01	Mesas de corte en madera	1	CT	18,000	18,000.00	
 4	56101524 - Mesas de plac (...)	2.6.1.1.01	TABLA DE PLANCHAR	2	UD	4,600	9,200.00	
5	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Maq. Doble aguja de cadeneta	1	UD	76,000	76,000.00	
6	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Maq planas de costura rectas industriales	12	UD	59,000	708,000.00	
7	23121505 - Máquina para p (...)	2.6.5.2.01	Máquina Overlock (Mero) cinco (5) hilos	6	UD	58,000	348,000.00	
8	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Maquina Doble Aguja Recta	1	UD	98,500	98,500.00	
9	23121603 - Máquinas de ha (...)	2.6.5.2.01	Máquina bobina para ojales de camisas	1	UD	331,500	331,500.00	
10	23121602 - Máquinas para (...)	2.6.5.2.01	Máquina de montar botones	1	UD	238,000	238,000.00	
11	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Máquina de Taqueo	1	UD	232,000	232,000.00	
12	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Máquina de Ruedo Invisible	1	UD	58,500	58,500.00	
13	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Máquina de Cañón	1	UD	160,000	160,000.00	
14	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Máquina Pretinadora	3	UD	123,000	369,000.00	
15	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Máquina Remachadora	1	UD	71,000	71,000.00	
16	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Máquina de hacer Tirillos	1	UD	145,500	145,500.00	
17	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Máquina de Ojales de Lágrima	1	UD	603,000	603,000.00	
18	23121614 - Máquinas de co (...)	2.6.5.2.01	Maq. de corte cuchilla vertical de 6"	1	UD	35,000	35,000.00	
19	47111601 - Máquinas para (...)	2.6.5.2.01	Plancha Industrial con vapor integrado	2	UD	12,500	25,000.00	

Evaluación

Modelo de evaluación

Definir un modelo de evaluación para este procedimiento

Sí






No

Documentos del procedimiento

Comentario

Este comentario es visible para todos los Proveedores.

Documentos

Nombre	Descripción	¿Es público?	Tipo de documento		
 dictamen maquina.pdf	dictamen maquina.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Dictámen Jurídico Pliego	Descargar	Detalle
 apropiacion maquina.pdf	apropriacion maquina.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Descargar	Detalle
 acto admin inicio exp.pdf	acto admin inicio exp.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Acto Administrativo de Inicio de Procedimiento	Descargar	Detalle
 solicitud maquina.pdf	solicitud maquina.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitud Compra o Contratación	Descargar	Detalle
 PLIEGO MÁQUINAS TABARA ARRIBA.pdf	PLIEGO MÁQUINAS TABARA ARRIBA.pdf	<input checked="" type="checkbox"/>	Especificaciones/Ficha Técnica/Pliego de Condiciones	Descargar	Detalle

Documentos habilitantes

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
	Carta de intención y disponibilidad debidamente suscrita en donde se especifique el No. y objeto de la contratación directa, el cargo y la disponibilidad exigida	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio. (solo para consorcios)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	Garantía de la Seriedad de la Oferta	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia de la compañía en Obras similares, (de igual magnitud) (SNCC.D.049)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Antecedentes (Obras)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del personal profesional propuesto (SNCC.D.045)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificaciones de experiencia. Debe contener: nombre de la entidad contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalización, el cargo desempeñado	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Copia de la tarjeta o matrícula profesional donde se especifique la fecha de expedición, con el fin de determinar la experiencia general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Certificado de vigencia de la matrícula profesional	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Personal responsable de la Obra y experiencia previa en la realización de este tipo de actividad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Formulario de Entrega de Muestra, si procede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Autorización del Fabricante en los casos de que los Bienes no sean fabricados por el Oferente, si procede (SNCC.F.047)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Metodología de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma y Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Resumen de Experiencia del Oferente en Servicios Similares (de igual magnitud) (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Enfoque, Metodología y Plan de Actividades (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Plan de Trabajo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Presupuesto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Análisis de Costos Unitario (con el ITBIS transparentado en la partida materiales y equipos)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Listado de Partidas con volumetría	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Cronograma de Ejecución de Obra	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Oferta Técnica (conforme a los términos de referencia suministrados)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Formulario de Información sobre el Oferente (SNCC.F.042)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Organización y Experiencia del Consultor (SNCC.D.043)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Descripción del enfoque, la metodología y el plan de actividades para la ejecución del trabajo (SNCC.D.044)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Currículo del Personal Profesional propuesto (SNCC.D.045)/ Experiencia profesional del Personal Principal (SNCC.D.048)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Colegiatura	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación MIC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación Proindustria	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Declaración Jurada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Adjunto del Registro Mercantil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Adjunto de Composición Accionaria Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de la Lista de Presencia y Acta de la Última Asamblea General Ordinaria Anual	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	Adjunto de Certificación del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las ASFL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Relación de Membresía Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Decreto de Incorporación de la Cooperativa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación de IDECOOP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/> Adjunto Nómina de Asociados Actualizada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Adjunto del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto del Poder Especial de Designación del Representante o Gerente Único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Certificación de impuestos al día	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Registro de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Última Acta Elección Consejo Administración	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de Ley o Decreto de incorporación	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Adjunto de los Estatutos Sociales	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/> Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Otros documentos requeridos para la presentación de la oferta

☒ Sí ☐ No

#	Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
9	En caso de ser parte de un régimen de exención, suministrar los documentos soporte que lo sustenten.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Cronograma de entrega de los bienes adjudicados, CONFORME AL PLAZO DE ENTREGA ESTABLECIDO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuración del presupuesto

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto Inversión

Origen de los recursos Fuentes con destino específico

¿Integración Manual? ☒

¿SNIP? ☐ Sí ☒ No

Código SNIP

Valor total del presupuesto 3,531,000.00 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación 3,559,700.00 DOP

Cuenta presupuestaria	Valor contratado	Disponibilidad Anual Vigente	
<input checked="" type="radio"/> 2.3.9.8.01	4,800.00 DOP	----	Configurar
<input checked="" type="radio"/> 2.6.1.1.01	27,200.00 DOP	----	Configurar
<input checked="" type="radio"/> 2.6.5.2.01	3,499,000.00 DOP	----	Configurar

CERTIFICADO DE APROPIACIÓN PRESUPUESTARIA

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2016	EG1572280825374Nd V2g	1	3,559,700.00 DOP	Aprobado	apropiacion maquina.pdf

